
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.:

PRAZO DE CONCLUSÃO:  30 DIAS ÁREA:  112,00m2
SERVIÇOS:  GRADES DE PROTEÇÃO DATA: 24/05/2017

SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL ITEM (%)

1. PROJETO CIVIL 3.748,30          31.030,73        47.961,12        
1.1 GRADES DE SEGURANÇA 1.113,03 13.273,84 14.386,87 30,0%

1.1.1
Caixilho fixo em tela de aço, tipo ondulada artística com malha de 1/2´, fio 12, malha 
2,5x2,5, requadro perfil metalon 50x30, instalação vertical, sob medida, conforme 
Projeto.

m2 39,31 18,79 313,86 738,63 12.337,84 13.076,47

1.1.2
Fornecimento e instalação de Pilar metálico em metalão 100x100, com sapata de 
fixação no piso. Altura 3,00m

pç 6,00 62,40 156,00 374,40 936,00 1.310,40

1.2 PORTÃO PIVOTANTE - abertura manual 2.635,27 17.756,89 20.392,16 34,0%

1.2.1
PA 01 - Portão metálico, duas folhas requadro em metalão 50x30, fechamento em tela 
ondulada artística malha 2,5x2,5 - conjunto de ferrolhos e porta cadeados. Dim.: 
L=5,00 x A=2,20m.

pç 1,00 644,49 4.847,37 644,49 4.847,37 5.491,86

1.2.2
PA 02 - Portão metálico, duas folhas requadro em metalão 50x30, fechamento em tela 
ondulada artística malha 2,5x2,5 - conjunto de ferrolhos e porta cadeados. Dim.: 
L=5,50 x A=2,40m.

pç 1,00 773,39 5.816,84 773,39 5.816,84 6.590,23

1.2.3
PA 03 - Portão metálico, duas folhas requadro em metalão 50x30, fechamento em tela 
ondulada artística malha 2,5x2,5 - conjunto de ferrolhos e porta cadeados. Dim.: 
L=5,50 x A=2,40m.

pç 1,00 773,39 5.816,84 773,39 5.816,84 6.590,23

1.2.4
Fornecimento e instalação de Pilar metálico em metalão 100x100, com sapata de 
fixação no piso. Altura 2,50m

pç 7,00 52,00 130,00 364,00 910,00 1.274,00

1.2.5 Fornecimento e instalação de cadeado em latão com cilindro, trava dupla 60mm pç 8,00 10,00 45,73 80,00 365,84 445,84

1.3 FECHAMENTO VERTICAL (Sala Reservatórios) 3.933,85 9.248,24 13.182,09 26,0%

1.3.1 Fornecimento e Instalação de Perfís Metálicos e painel wall:

a "Ue" - 12,5x40x90x40x12,5mm ch.0,9mm (1,37Kg/m) ZAR 230/Z275 kg 186,50 10,12 6,05 1.887,38 1.128,33 3.015,71

b "U" - 40x90x40 ch.0,9mm (1,22Kg/m) ZAR 230/Z275 kg 40,26 10,12 6,05 407,43 243,57 651,00

c Parafuso PANCAKE - PB 10x5/8" cod 858 - marca HARD pç 880,00 0,00 0,14 0,00 123,20 123,20

d Parafuso DRYWALL - PB 6x1" cod 984 - marca HARD pç 280,00 0,00 0,22 0,00 61,60 61,60

e Parafuso aço zincado, rosca soberba e cabeça sextavada, e bucha de nylon S12 pç 80,00 0,00 0,56 0,00 44,80 44,80

f
Fornecimento e Instalação de Placa cimentícia espessura 12mm. Inclui; guia de 
polietileno "Tarocel" Ø15mm, mastique  de silicone Silix 567 Rhodia, Dow Corning 790 
ou equivalente, montador, ajudante, serralheiro,...

m2 159,44 10,28 47,96 1.639,04 7.646,74 9.285,78

3.748,30                31.030,73              47.961,12              

937,08                   7.757,68                11.990,28              25,00%

BASE:TCPO 14.025 - REGIÃO:CAMPINAS/SP - PINI, INFORMATIVO SBS REGIÃO: SÃO PAULO, SINAPI E (CPOS 2016)

38.788,41           59.951,40           

VALOR BDI

1. TOTAL FORA DA "ATA" 4.685,38             
LOCAL:                                                                             DATA:

CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NOS ITENS, TODOS OS MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, RECONSTITUIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, MESMO QUE NÃO EXPLICITAMENTE 
DESCRITOS NESTA ESPECIFICAÇÃO, PORÉM INDISPENSÁVEIS PARA A PERFEITA CONCLUSÃO DO SERVIÇO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO E.E. SUBTOTAL 

RELAÇÃO DE ITENS DE SERVIÇOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os preços registrados abaixo deverão referir-se ao fornecimento e instalação de materiais, peças e equipamentos bem como a realização dos serviços.

QUANTITATIVO DE MATERIAL E SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS POR ITEM

UNIDADE DA CAIXA:  AG. DOM PEDRO- R.P.
S.R. RIBEIRÃO PRETO

OES: 6978.2016.465



SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO-DE-OBRA MATERIAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL ITEM (%)

RELAÇÃO DE ITENS DE SERVIÇOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM

MÃO OBRA MATERIAL TOTAL

4.685,38             38.788,41           59.951,40           

7.511,31             18.982,62           26.493,93           

TOTAL 12.196,69 57.771,03 86.445,33

2. TOTAL "ATA"

RESUMO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
PLANILHAS

1. TOTAL FORA DA "ATA"


